



ประกาศเทศบาลตำบลสีชล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยกำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง แล้วนั้น

เทศบาลตำบลสีชล จึงประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกร่องน้ำ พรุลุงเนื่อง เป็นเงิน ๗๐๓,๖๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุพล พูลสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสีชล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกร่องน้ำ พรุลงเนื่อง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลิซล
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 703,600 บาท (เจ็ดแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โครงการขุดลอกร่องน้ำ พรุลงเนื่อง โดยขุดลอกร่องน้ำได้ปากร่องน้ำกว้าง 3.00 – 12.00 เมตร ลึก  
ลึก 3.00 เมตร ได้ความยาวรวม 633.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ  
ของเทศบาลตำบลลิซล เลขที่ 22/2564
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 703,600 บาท  
(เจ็ดแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการขุดลอกร่องน้ำ พรุลงเนื่อง
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาโครงการขุดลอกร่องน้ำ พรุลงเนื่อง  
(แบบ ปร.4)
  - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
  - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 <u>นายสมยศ สังข์สุณี</u>	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 <u>นายสำราญ เสรีภาค</u>	หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง	กรรมการ
6.3 <u>นายสิทธิโชค พรหมเพชร</u>	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ....โครงการขุดลอกร่องน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....พรุลงเนื่อง .....แบบเลขที่...๒๒/๒๕๖๔...รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา .....ช่าง..... กอ.....ช่าง..... กรม.....

ประมาณการโดย.....นายสมยศ สันสุณี..... เมื่อวันที่.....๑๗.....เดือน.....พฤษภาคม...พ.ศ. ....๒๕๖๔.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงการขุดลอกร่องน้ำพรุลงเนื่อง โดยขุดลอกร่องน้ำได้ปากร่องน้ำกว้าง ๓.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ได้ความยาวรวม ๖๓๓.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลลิซล								
๑	ขุดลอกดินร่องน้ำ	๑๗๕๔๐	ม. <sup>๓</sup>	-	-	๒๗	๔๘๔,๓๘๐	๔๘๔,๓๘๐	
๒	ค่าปรับย้ายท่อระบายน้ำ+ค่ารื้อถอนอาคาร, รั้วก้ออิฐ,กรงนก และบ่อมายม ฯลฯ	๑	รายการ	๒๘,๖๒๐	๒๘,๖๒๐			๒๘,๖๒๐	
	สรุปค่างานทั้งสิ้น							๕๑๓,๐๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีवास)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ สันสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลสีชล...ฝ่ายประมาณการ...ช่าง...กอง...ช่าง...กรม.....

ประเภท.....งานชลประทาน.....

เจ้าของอาคาร.....เทศบาลตำบลสีชล.....

สถานที่ก่อสร้าง.....พรุลงเนื่อง.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....กองช่าง...กอง...ช่าง...กรม.....

แบบเลขที่.....๒๒/๒๕๖๔.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ .....จำนวน.....๑.....แผ่น

ประมาณราคาวันที่.....๑๗.....เดือน.....พฤษภาคม.....พศ.....๒๕๖๔.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F. /ภาษี	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)
๑	ประเภทงานอาคาร			
๒	ประเภทงานทาง			
๓	ประเภทงานชลประทาน	๕๑๓,๐๐๐	๑.๓๗๑๖	๗๐๓,๖๓๑
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
๕	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)...๗.....%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๐๓,๖๓๑
	คิดเป็นเงินประมาณ			๗๐๓,๖๐๐
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน		
	ขนาดหรือเนื้อที่ถนน	ตรม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตรม.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวาต)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ สังข์สุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง


รายการประมาณราคา.....โครงการขุดลอกร่องน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....พรุลงเนื่อง.....ตำบล...สิชล.....อำเภอ...สิชล.....จังหวัด...นครศรีธรรมราช.....


ประมาณราคาทั้งหมด..จำนวน.....๒.....แผ่น.....

ประมาณราคาวันที่.....๑๗.....เดือน.....พฤษภาคม.....พศ.....๒๕๖๔.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดลอกร่องน้ำ พรุลงเนื่อง	๗๐๓,๖๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๐๓,๖๐๐	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายสิทธิโชค พรหมเพชร)  
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายสำราญ เสรีวาส)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
 (นายสมยศ สังข์สมิ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง